

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 こども 課

1. 件名（工事等名） 起工第15号 大刀洗町3小学校遊具補修及び撤去等工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈1344番地3、大字本郷4669番地1、守部465番地
3. 工事等の種別 造園工事
4. 工事等の概要 3小学校における遊具の修繕、撤去及び更新
5. 予定価格 1,617,000円（入札書比較価格1,470,000円）
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和6年12月26日（通知日令和6年12月6日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	長谷川体育施設株式会社	1,470,000			
2	株式会社中央工作所	1,470,000			
3	タカオ株式会社	辞退			
4	有限会社プレイグラウンドプロジェクト	1,461,000			
5	内山体育施設株式会社	1,440,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 内山体育施設株式会社
住所 福岡市博多区博多駅南4-17-1
- (2) 契約金額 1,584,000 円
- (3) 契約日 令和6年12月27日
- (4) 工期（又は納期） 令和6年12月27日～令和7年3月31日（94日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日 令和7年2月5日
- イ 変更契約金額 1,578,280 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容 鉄棒下部鉄板取換の減工および鉄棒撤去の増工
- オ 変更理由 修繕を計画していたが、可動が容易なため、安全面を考慮した結果、撤去することとしたため。