

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名）起工第 21119-11 号 菊池南処理分区 下水道管渠調査作業業務委託
2. 工事等又は納入場所大刀洗町 大字山隈
3. 工事等の種別業務委託
4. 工事等の概要本管テレビカメラ調査工 L=1000m、報告書作成工 L=1000m、管きょ洗浄工 L=1000m
5. 予定価格3,119,600 円（入札書比較価格 2,836,000 円）
6. 最低制限価格なし
7. 契約方法一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日令和 7 年 6 月 30 日（通知日 令和 7 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	㈱エフ・テクノ	2,680,000			落札決定
2	㈱カブード	2,730,000			
3	㈱環境開発	2,700,000			
4	㈱研進産業	2,750,000			
5	㈱西鉄グリーン土木	2,780,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） ㈱エフ・テクノ
- 住所 福岡県朝倉市牛木900番地1
- (2) 契約金額 2,948,000 円
- (3) 契約日 令和 7 年 7 月 3 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 7 年 7 月 4 日～令和 7 年 10 月 1 日（90 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由