

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 73114-03 号 高樋西部工業団地 調整池除草工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字高樋
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 施工面積 A=2.82千m²、除草工 A=2.82千m²、張りコンクリート工 A=255.0m²
5. 予定価格 4,673,900 円（入札書比較価格 4,249,000 円）
6. 最低制限価格 4,180,000 円（入札書比較価格 3,800,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 8 年 1 月 20 日（通知日 令和 8 年 1 月 7 日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)二宮土木	4,200,000			
2	(有)平山建設	4,100,000			
3	(有)三原企礎	4,000,000			落札決定
4	(有)飯田建設 大刀洗支店	4,200,000			
5	(有)久保山建設	4,010,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)三原企礎
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字甲条1911-10
 (2) 契約金額 4,400,000 円
 (3) 契約日 令和 8 年 1 月 26 日
 (4) 工期（又は納期） 令和 8 年 1 月 27 日～令和 8 年 3 月 27 日（ 60 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日 _____
- イ 変更契約金額 _____ 円
- ウ 変更工期（又は納期） _____
- エ 変更内容 _____
- オ 変更理由 _____