

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名）起工第 41219-01 号 大堰地区水処理センター耐水化実施設計業務委託
2. 工事等又は納入場所大刀洗町 大字西原
3. 工事等の種別業務委託
4. 工事等の概要耐水化詳細設計 一式
5. 予定価格10, 121, 100 円（入札書比較価格 9, 201, 000 円）
6. 最低制限価格なし
7. 契約方法一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日令和 5 年 6 月 27 日（通知日 令和 5 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第 1 回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	㈱ウエスコ 九州支社	8, 000, 000			落札決定
2	㈱NJS 九州総合事務所	10, 790, 000			
3	オリジナル設計㈱ 福岡事務所	10, 120, 000			
4	㈱日水コン 九州支所	10, 100, 000			
5	日本水工設計㈱ 九州支所	8, 400, 000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） ㈱ウエスコ 九州支社  
住所 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-9
- (2) 契約金額 8, 800, 000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 6 月 29 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 6 月 30 日～令和 5 年 9 月 30 日（ 93 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由