

特記仕様書

建設発生土の処理について

- 1 建設発生土処理処分地の選定は別紙に掲げるのいずれかより選定することとし、選定後は当該処分地を指定する。

なお、処分地によっては土質や施設状況により、受け入れていない処分地も含むため、選定にあたっては発注担当者と協議すること。

- 2 処分地の選定後は「建設発生土処分地計画書」を、施工後は「建設発生土処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。

- 3 設計運搬距離は 7.5 Km とする。

- 4 処分地までの運搬経路を発注担当者に報告すること。

また、農道等の狭窄な道路は生活道路や通学路として使用されている場合が多いため、運搬経路の選択にあたっては避けること。

- 5 搬出先の「受け入れ確認書」や「確認写真」等で発注者に報告すること。
- 6 その他関係法令を遵守すること。

各施設の受け入れ地住所一覧

地図 番号	施 設 名	住 所	所在管内
①	江渕設備(株)	久留米市善道寺町木塚319-1他3筆	久留米管内
③-1	(有)環境建設 荒木リサイクル施設	久留米市荒木町今字北脇226-3	
③-2	(有)環境建設 吉井リサイクル施設	うきは市吉井町橘田609-1	
④	(株)永幸建設 土質改良プラント	久留米市藤山町字下釜口159番2、158番1	
⑤	(株)江上運送 明星碎石工場	久留米市高良内町2190-33	
⑥	(株)案納工務店 土質改良土プラント	久留米市高良内町字七浦3895-2,3895-3,3895-4,蓮輪3858-73,3858-59	
⑦	(株)佐田土木 東合川事業所	久留米市東合川9丁目2159番1	
⑧	(株)田中建設 小郡改良土プラント	小郡市寺福童笹原366-1外5筆	
⑨	(有)和廣建設 土質改良土プラント	久留米市城島町芦塚字永江163-1	
②	(株)吉武商事 改良土プラント	久留米市城島町下青木486番3他	
⑱	(株)郷原組 改良土製造プラント	久留米市田主丸町志塚島字北内畑804番1他	朝倉管内
⑩	(株)山本建設建材	朝倉郡筑前町大字森山字長浦1337-1	
⑰	(株)小石原開発 建設発生土リサイクル工場	朝倉郡東峰村大字小石原古野1159番1	
⑲	(株)上成 改良土施設	朝倉市矢野竹字向工117番4	
⑳	伸栄産業 星丸残土処分場	朝倉市杷木星丸字木地屋529(一部)外4筆	那珂管内
⑪	福岡建材(株) 南営業所	那珂川市大字中原515-94	
⑫	(株)環境施設 建設発生土リサイクル工場	筑紫野市大字山家2060-7	
⑬	(株)吉村産業 資材センター	筑紫野市大字武蔵46-1	
⑭	(株)一典工業 改良土製造プラント	筑紫野市大字西小田46-1	
⑮	高尾商事 土砂採取所	那珂川市大字上梶原955-4	
⑯	(株)宮尾組 永岡資材センター	筑紫野市永岡816-1他	公募
㉔	伊東建設(株)	久留米市高良内町字明星2184番35他	
㉕	マウンテン・ヒルズ開発(株)	うきは市浮羽町小塩西大櫛4634他	
㉖	(株)佐々木組	小郡市三沢字宮ノ前2352番1他	

※㉓、㉗は欠番

建設発生土受入施設一覧表(別表-3)

令和6年4月1日

	所在管内	受入施設	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	第3種建設発生土 (混入物あり)	第4種建設発生土 (混入物あり)	（浚渫土等） 泥土 ^a	（混入物あり） 泥土 ^b	（転石混じり土） 塊石混合土	岩砕殻	主要な受入条件
改良土承認施設	久留米	江瀬設備(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○※	—	・土質判断は各工事現場の事前協議(現地確認) ※要協議
		(有)環境建設 荒木リサイクル施設	○	○	○	○	○※	○※	○※	○※	—	—	・土質及び雑物混入の判断は事前協議(現地確認) ※要協議
		(有)環境建設 吉井リサイクル施設	○	○	○	○	○※	○※	○※	○※	○	—	・土質及び雑物混入の判断は事前協議(現地確認) ※要協議
		(株)永幸建設 土質改良プラント	○	○	○	○	○	○	○	○	要相談	—	・単価について、搬入物確認の上、話し合いによる
		(株)江上運送 明星砕石工場	○	○	○	○※	○	○※	○※	○※	○	○	※一時受入量に制限があるため、要事前協議
		(株)案納工務店 土質改良土プラント	○	○	○	○	○※	○※	—	—	—	—	・土質判断は各工事現場の事前協議(現地確認) ※要協議
		(株)佐田土木 東合川事業所	○	○	○	○	○※	○※	○※	○※	○※	○※	※要協議
		(株)田中建設 小郡改良土プラント	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	・受入前の事前確認(土質判断) ・受入れ状況によりダンプ台数制限あり
		(有)和廣建設 土質改良土プラント	○	○	○	○	○	○	○※	○※	—	—	・大型ダンプ受入不可 ※要協議
		(株)吉武商事 改良土プラント	○	○	○	○	○※	○※	—	—	—	—	・土質、混入物は事前確認による ※要協議
		(株)郷原組 改良土製造プラント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	朝倉	(株)山本建設建材	○	○	○	○	○※	○※	—	—	—	—	・受入について担当者に事前連絡 ※要協議
		(株)小石原開発 建設発生土リサイクル工場	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	・搬入時に受入施設オペレーターによる現物確認が必要。
		(株)上成 改良土施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・各工事現場における事前の現物確認が必要 ・単価については、現物確認の上、話し合いによる。
		仲栄産業 星丸残土処分場	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	
	那珂	福岡建材(株) 南営業所	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
		(株)環境施設 建設発生土リサイクル工場	○	○	○	○	○※	○※	○	○※	○※	○※	※要協議
		(株)吉村産業 資材センター	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	・事前に土質確認の立会が必要 ・受入施設ダンプにて収集運搬
		(株)一典工業 改良土製造プラント	○	○	○	○	○※	○※	○※	○※	○※	○※	※要協議
		高尾商事 土砂採取所	○	○	○	○	要協議	要協議	○	要協議	要協議	○	・4t車以上は、自社トラック使用以外受入不可
		(株)宮尾組 永岡資材センター	○	○	○	要協議※	—	—	要協議※	—	—	—	※受入は事前協議(単価、協議による)
公募		伊東建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・雑物が混入している場合は、別途協議
		マウンテン・ヒルズ開発(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※	・異物混入が多い場合は、別途協議 ※数量が多い場合は制限有
		(株)佐々木組	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	