

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 73114-02 号 床島地区 冠水対策工事(3工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字三川
3. 工事等の種別 機械器具設置工事
4. 工事等の概要 水中ポンプN=2基
5. 予定価格 35,292,400 円（入札書比較価格 32,084,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 12 月 19 日（通知日 令和 6 年 12 月 3 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)オカベ工事	辞退			
2	(株)九電工	辞退			
3	進栄工業(株)	29,900,000			落札決定
4	(株)秀電社	辞退			
5	(株)鶴見製作所 九州支店	辞退			
6	(株)西島製作所 九州支店	辞退			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 進栄工業(株)
住所 福岡県八女市馬場37
- (2) 契約金額 32,890,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 12 月 26 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 12 月 27 日～令和 7 年 3 月 31 日（95 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由