

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名）起工第 72112-01 号 町内一円 道路台帳修正業務委託

2. 工事等又は納入場所大刀洗町 町内一円

3. 工事等の種別業務委託

4. 工事等の概要修正測量(新規、拡幅)L=0.86km、電算入力データ作成(舗装)L=0.074km、修正測量(舗装)L=0.074km、台帳・帳票等作成N=1式、電算電算入力データ作成(新規、拡幅)L=0.86km、電子成果品作成費N=1式

5. 予定価格2,566,300 円（入札書比較価格2,333,000 円）

6. 最低制限価格なし

7. 契約方法一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）

8. 入札年月日令和 6 年 12 月 19 日（通知日 令和 6 年 12 月 3 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第 1 回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	大倉測量設計(株)	2,290,000			
2	(有)グローバル	2,300,000			
3	国土建設測量設計(株)	2,210,000			落札決定
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果

(1) 契約の相手方（業者名）国土建設測量設計(株)

住所 福岡県朝倉市三奈木2775番地

(2) 契約金額2,431,000 円

(3) 契約日 令和 6 年 12 月 23 日

(4) 工期（又は納期） 令和 6 年 12 月 24 日～令和 7 年 3 月 31 日（ 98 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由