

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72212-05 号 七反牟田6号線 用地路線測量設計業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 業務長L=0.05km、路線測量L=0.05km、用地測量A=0.14万m²、道路詳細設計
L=0.05km、工作物調査N=1戸
5. 予定価格 9,311,500 円（入札書比較価格 8,465,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 12 月 19 日（通知日 令和 6 年 12 月 3 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)共和テック	8,465,000			
2	(株)タイヨー設計	7,980,000			落札決定
3	(株)テクノ	8,200,000			
4	平和総合コンサルタント(株)	8,150,000			
5	平和測量設計(株)	8,200,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)タイヨー設計
住所 福岡県久留米市御井旗崎1丁目3番4号
- (2) 契約金額 8,778,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 12 月 25 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 12 月 26 日～令和 7 年 3 月 31 日（96 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由