

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 こども 課

1. 件名（工事等名） 起工第17号
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷4669番地1
3. 工事等の種別 備品購入
4. 工事等の概要 小学校フライヤー購入及び移設
5. 予定価格 1,094,500円（入札書比較価格 995,000円）
6. 最低制限価格 設定しない 円（入札書比較価格 円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和7年3月25日（通知日 令和7年3月12日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	王子テック株式会社	955,000			
2	ホシザキ北九株式会社久留米北営業所	1,493,000			
3	株式会社マルゼン 久留米営業所	1,005,000			
4	株式会社アイホー 九州支店	1,085,000			
5	日本調理機株式会社 九州支店	1,147,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 王子テック株式会社
- 住所 福岡市早良区次郎丸6丁目5番8号
- (2) 契約金額 1,050,500 円
- (3) 契約日 令和7年3月31日
- (4) 工期（又は納期） 令和7年3月31日～令和7年6月10日（72日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由