

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 企画財政 課

1. 件名（工事等名） 起工第 21514-01 号 三田公民館東側舗装工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷
3. 工事等の種別 舗装工事
4. 工事等の概要 工事長 L=27.6m、路盤工 A=295.0m<sup>2</sup>、表層工 A=295.0m<sup>2</sup>
5. 予定価格 2,190,100円（入札書比較価格 1,991,000円）
6. 最低制限価格 1,947,000円（税抜 1,770,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和7年4月22日（通知日 令和7年4月11日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	有限会社 飯田建設 大刀洗支店	1,980,000			
2	株式会社 坂田建設	1,960,000			落札
3	有限会社 二ノ宮建設	1,990,000			
4	株式会社 二宮土木	1,970,000			
5	有限会社 平山建設	1,987,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社 坂田建設  
住所 大刀洗町大字甲条1462-2
- (2) 契約金額 2,156,000 円
- (3) 契約日 令和7年4月23日
- (4) 工期（又は納期） 令和7年4月24日～令和7年7月2日（70日間）

## 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由