

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 福祉 課

1. 件名（工事等名） 令和7年度 起工第311012号
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字富多 8 1 9番地
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 ぬくもりの館大刀洗改修工事実施設計業務委託
5. 予定価格 1,485,000円(入札書比較価格1,350,000円)
6. 最低制限価格 円(入札書比較価格 円)
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他 ()
8. 入札年月日 令和7年5月12日 (通知日 令和7年4月23日)
9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	ユニオン設計 株式会社	1,350,000			
2	株式会社 ナカヤマ・トシ設計	辞退			
3	ひらた建築設計事務所	1,300,000			
4	株式会社 柴田建築設計事務所	辞退			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、隨時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） ひらた建築設計事務所
住所 福岡県三井郡大刀洗町栄田2587
- (2) 契約金額 1,430,000 円
- (3) 契約日 令和7年5月16日
- (4) 工期（又は納期） 令和7年5月16日～令和7年9月19日（126日間）
11. 変更契約に関する事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由