

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 住民 課

1. 件名（工事等名） 起工第42210-01号 大刀洗町指定ごみ袋作成業務
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷4115番地1
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 大刀洗町指定ごみ袋作成
5. 予定価格 13,432,100円（入札書比較価格12,211,000円）
6. 最低制限価格 円（入札書比較価格 円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和7年5月16日（通知日 令和7年4月28日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	大栄ダンボール株式会社	10,822,100			落札
2	ヨシタケTS株式会社	11,330,900			
3	アポロ興産株式会社 福岡営業所	11,756,500			
4	ネクスタ株式会社 九州営業所	13,458,995			
5	株式会社ヨシモト	11,828,200			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 大栄ダンボール株式会社
- 住所 大刀洗町大字本郷1245-1
- (2) 契約金額 11,904,310 円
- (3) 契約日 令和7年5月16日
- (4) 工期（又は納期） 令和7年5月19日～令和8年3月31日（317日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由