

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 211214-01 号 町内一円 交通安全施設設置工事(1工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 とび・土工・コンクリート工事
4. 工事等の概要 工事延長 L=189.0m、転落防止柵（ベースプレート式）設置工 L=15.0m、転落防止柵設置工 L=168.0m、ガードレール設置工 L=6.0m
5. 予定価格 5,254,700 円（入札書比較価格 4,777,000 円）
6. 最低制限価格 4,697,000 円（入札書比較価格 4,270,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 7 年 6 月 30 日（通知日 令和 7 年 6 月 19 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	(株)西部保安 久留米支店	4,270,000			抽選
2	太陽工業(株)	4,270,000			抽選
3	(株)ダイシ 久留米営業所	4,270,000			抽選落札決定
4	(有)馬場産業 久留米営業所	4,270,000			抽選
5	双葉工業(株) 久留米支店	4,270,000			抽選
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)ダイシ 久留米営業所
住所 福岡県久留米市北野町中川2280番地4-103
- (2) 契約金額 4,697,000 円
- (3) 契約日 令和 7 年 7 月 4 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 7 年 7 月 5 日～令和 7 年 10 月 22 日（110 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由