

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72114-03 号 町内一円 維持補修工事(2工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長 L=205.9m、舗装工 A=18.0m<sup>2</sup>、法面整形 A=221.0m<sup>2</sup>、張コンクリート工 A=208.8m<sup>2</sup>、排水構造物工 L=8.0m
5. 予定価格 4,494,600 円（入札書比較価格 4,086,000 円）
6. 最低制限価格 3,982,000 円（入札書比較価格 3,620,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 7 年 6 月 30 日（通知日 令和 7 年 6 月 19 日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	(有)安達組	3,950,000			落札決定
2	(有)二ノ宮建設	4,080,000			
3	(株)山本建設建材 大刀洗支店	4,020,000			
4	(株)二宮土木	4,070,000			
5	(有)三原企礎	4,000,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)安達組  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字菅野417番地1
- (2) 契約金額 4,345,000 円
- (3) 契約日 令和 7 年 7 月 4 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 7 年 7 月 5 日～令和 7 年 10 月 31 日（119 日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由