

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72212-01 号 町内一円 境界復元測量等業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 業務長 L=320.0m、用地測量 L=0.31万m<sup>2</sup>、公共用地境界確定協議 L=0.16km
5. 予定価格 3,339,600 円（入札書比較価格 3,036,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 7 年 6 月 30 日（通知日 令和 7 年 6 月 19 日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額			備 考
1	(有) グローバル	2,930,000			
2	大倉測量設計(株)	2,990,000			
3	昭栄測量設計(株)	2,930,000			
4	久保測量設計(株)	3,020,000			
5	国土建設測量設計(株)	2,880,000			落札決定
6	(株) 山田開発測量	2,990,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 国土建設測量設計(株)  
住所 福岡県朝倉市三奈木2775番地
- (2) 契約金額 3,168,000 円
- (3) 契約日 令和 7 年 7 月 2 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 7 年 7 月 3 日～令和 8 年 3 月 23 日（264 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由