

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 こども 課

1. 件名（工事等名） 起工第 2 号 大刀洗小学校職員室床改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字上高橋755番地1
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 床改修
5. 予定価格 4,433,578円（入札書比較価格 4,030,526円）
6. 最低制限価格 3,990,220円（入札書比較価格 3,627,473円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和7年 6月 5日（通知日 令和7年 5月27日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	株式会社 平田鉄工	3,860,000			
2	株式会社 小林建設	3,780,000			
3	棚町建設工業有限公司	4,030,526			
4	株式会社ヒミコ建設	辞退			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社 小林建設  
住所 久留米市山川町1661番地1
- (2) 契約金額 4,158,000 円
- (3) 契約日 令和7年 6月12日
- (4) 工期（又は納期） 令和7年6月13日～令和7年8月20日（69日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由