

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 健康 課

1. 件名（工事等名） R7年度起工第41814-01号 大刀洗診療所屋上防水外装等改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字高樋1252番地1
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 屋上防水、外装及びそれに付随する部分の改修
5. 予定価格 23,585,415円（入札書比較価格 21,441,287円）
6. 最低制限価格 21,692,000円（入札書比較価格 19,720,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和7年7月28日（通知日 令和7年7月14日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	(株)平田鉄工	19,720,000			抽選
2	(株)小林建設	19,720,000			抽選落札決定
3	棚町建設工業(有)	19,720,000			抽選
4	(株)ヒミコ建設	21,441,000			
5	(株)栗木工務店	21,000,000			
6	以下余白				
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社 小林建設
- 住所 福岡県久留米市山川町1661番地1
- (2) 契約金額 21,692,000 円
- (3) 契約日 令和 7年 8月 1日
- (4) 工期（又は納期） 令和7年8月1日～令和7年11月30日（122日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由