

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 農政 課

1. 件名（工事等名）

令和7年度 起工第511012-01号ため池遊歩道等施設劣化状況調査設計業務委託
2. 工事等又は納入場所

大刀洗町 大字 本郷、甲条 地内
3. 工事等の種別

業務委託
4. 工事等の概要

ため池付帯施設劣化状況調査設計業務 N=1箇所
5. 予定価格

4,912,600円 （入札書比較価格 4,466,000円）
6. 最低制限価格

設定しない
7. 入札方法

一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日

令和7年7月29日（通知日 7年7月15日）

9. 入札結果

	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	ジーアンドエスエンジニアリング 株式会社		4,400,000			
2	株式会社 高崎総合コンサルタント		4,300,000			
3	株式会社 テクノ		4,400,000			
4	株式会社 日設コンサルタント		4,230,000			落札決定
5	福岡県土地改良事業団体連合会		4,300,000			
6	株式会社 溝田設計事務所		4,350,000			
7						
8						
9						
10						
11						
12						

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果

(1) 契約の相手方（業者名）

株式会社 日設コンサルタント

住所 福岡県福岡市博多区中呉服町1番22号

(2) 契約金額

4,653,000 円

(3) 契約日

令和7年8月4日

(4) 工期（又は納期）

令和7年8月4日～令和7年12月20日

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額

円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由