

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 農政 課

1. 件名（工事等名）

令和7年度 起工第511012-03号大刀洗北部地区農道台帳作成業務委託
2. 工事等又は納入場所

大刀洗町 大字 山隈、高樋 地内
3. 工事等の種別

業務委託
4. 工事等の概要

農道台帳作成業務 N=1箇所
5. 予定価格

9,568,900円 （入札書比較価格 8,699,0000円）
6. 最低制限価格

設定しない
7. 入札方法

一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日

令和7年7月29日（通知日 7年7月15日）

9. 入札結果

	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備考
1	ジーアンドエスエンジニアリング 株式会社		8,400,000			
2	株式会社 高崎総合コンサルタント		8,300,000			
3	株式会社 テクノ		8,400,000			
4	株式会社 日設コンサルタント		8,300,000			
5	福岡県土地改良事業団体連合会		8,000,000			落札決定
6	株式会社 溝田設計事務所		8,400,000			
7						
8						
9						
10						
11						
12						

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
- (1) 契約の相手方（業者名）

福岡県土地改良事業団体連合会

住所 福岡県福岡市博多区千代4丁目4-28
- (2) 契約金額

8,800,000 円
- (3) 契約日

令和7年8月4日
- (4) 工期（又は納期）

令和7年8月5日～令和7年12月19日

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額

円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由