
ウ 変更工期（又は納期）
エ 変更内容

オ 変更理由

(4) 工期（又は納期） 令和7年8月8日～令和7年9月30日

11．変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
ア 変更契約日
イ 変更契約金額 円

住所 福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　大博センタービル８Ｆ

(2) 契約金額 4,400,000円
(3) 契約日 令和7年8月7日

（税抜金額4,000,000円）

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場

合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10．契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社大塚商会

９

10

７

８

５ リコージャパン株式会社　福岡支社 辞退

６ 株式会社レイメイ藤井 6,202,500

３ ジェイズ・コミュニケーション株式会社 4,100,000

４ 株式会社ＢＣＣ 辞退

１ 株式会社大塚商会 4,000,000 落札決定

２ 株式会社佐賀電算センター 辞退

８．入札年月日 令和7年8月6日（通知日 令和7年7月17日）

９．入札結果

指名業者（入札業者） 第１回入札金額 第２回入札金額 第１回見積金額 備　　考

６．最低制限価格 設定しない

７．入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（　　　　　）

３．工事等の種別

４．工事等の概要 Ｌ３スイッチ２台

５．予定価格 5,786,000円(入札書比較価格5,260,000円)

様式第２号（第３条・第４条関係）

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 企画財政 課

１．件名（工事等名） 起工第21817-1号Ｌ３スイッチ購入

２．工事等又は納入場所 大刀洗町 大字冨多819番地


