

大堰交流センター大規模改修工事 実施予定箇所詳細

No	名 称	内容、仕様・数量等	要望書 番号	備考
1	屋根	既存ガルバリウム鋼板葺 調査の上決定		
2	外壁	塗替え		
3	照明LED化	すべてLED化、すでにLEDの場合は協議		* 空調設備更新無し
4	大ホール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床シート張り</li> <li>・天井・壁は既存のまま</li> <li>・ステージ天井張り替え</li> </ul>		
5	和室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・畳表替え</li> <li>・障子を紙でないものに変更</li> <li>・照明を明るく</li> <li>・天井・壁は既存のまま</li> </ul>		
6	調理室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壁一部ペンキ塗り</li> <li>・ブラインド更新</li> <li>・換気扇、調査後決定</li> <li>・天井・床は既存のまま</li> <li>・食器棚 一部修繕</li> </ul>		

7	事務室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 窓口・小窓に防災ロールスクリーン</li> <li>・ 天井・壁・床は既存のまま</li> </ul>		
8	トイレ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 和式を洋式に（男1,女1）</li> <li>・ 天井・壁は既存のまま</li> <li>・ 全部ウォシュレットに</li> <li>・ 床張り替え</li> <li>・ 多目的にベビーチェア設置</li> </ul>		
10	玄関ポーチ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ブラインド交換</li> <li>・ ロビーを明るく</li> </ul>		
9	廊下	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 壁 塗装</li> <li>・ 天井・床は既存のまま</li> </ul>		
11	会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>壁クロス張替え    ブラインド更新</li> <li>・ 天井・壁・床は既存のまま</li> </ul>		
12	外灯	暗いので増設		
13	駐車場から小学校へ上がる鉄骨階段	塗装		
14	電気	高圧引込を低圧引込へ		
15	外構	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 倉庫新設（既製品）5m程度</li> <li>・ 時計設置</li> </ul>		
16	窓の鍵	調整、修繕		