
ウ 変更工期（又は納期）
エ 変更内容

オ 変更理由

(4) 工期（又は納期） 令和7年11月5日～令和8年1月14日（70日間）

11．変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
ア 変更契約日
イ 変更契約金額 円

住所 大刀洗町大字冨多1355番地の1
(2) 契約金額 2,090,000 円
(3) 契約日 令和7年11月4日

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場
合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10．契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 有限会社　二ノ宮建設
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４ 三井工建 2,000,000

３
株式会社　山本建設建材
大刀洗支店

2,000,000

２ 有限会社　二ノ宮建設 1,900,000 落札

１ 有限会社　安達組 2,000,000

８．入札年月日 令和7年10月29日（通知日　令和7年10月17日)

９．入札結果

入札業者名 第１回入札金額 第２回入札金額 随契見積金額 備　　考

６．最低制限価格 2,002,000円（税抜　1,820,000円）

７．入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（　　　　　）

３．工事等の種別 土木一式工事

４．工事等の概要 樹木伐採　N=1式

５．予定価格 2,211,000円(入札書比較価格　2,010,000円)

様式第２号（第３条・第４条関係）

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 企画財政 課

１．件名（工事等名） 起工第　72114-04　号　大堰地区樹木伐採工事

２．工事等又は納入場所 大刀洗町 大字冨多


