

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 こども 課

1. 件名（工事等名）

起工第1号 菊池学童保育所Ⅲ新築工事設計業務委託
2. 工事等又は納入場所

大刀洗町 大字山隈1344-3
3. 工事等の種別

業務委託
4. 工事等の概要

設計業務委託
5. 予定価格

1,883,200円（入札書比較価格1,712,000円）
6. 最低制限価格

設定しない
7. 入札方法

一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日

令和7年10月9日（通知日 令和7年9月29日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	(株)ナカヤマ・トシ設計	1,712,000			
2	(有)荒木設計事務所				辞退
3	平田建築設計事務所	1,500,000			落札決定
4	樋口建築設計事務所	1,712,000			
5	以下余白				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果

(1) 契約の相手方（業者名）

平田建築設計事務所

住所 三井郡大刀洗町大字下高橋3227-3

(2) 契約金額

1,650,000 円

(3) 契約日

令和6年10月16日

(4) 工期（又は納期）

令和7年10月10日～令和8年2月28日（141日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額

円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由