

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 生涯学習 課

1. 件名（工事等名） 運動公園多目的グラウンド防球ネット設置工事
2. 工事等又は納入場所 三井郡大刀洗町大字本郷4120番地1
3. 工事等の種別 建築工事
4. 工事等の概要 防球ネット設置 1式
5. 予定価格 6,050,900円（入札書比較価格 5,500,000円）
6. 最低制限価格 5,566,000円（落札制限比較価格 5,060,000円）
7. 入札方法 一般競争 指名競争 その他（ ）
8. 入札年月日 令和7年10月29日（指名通知 令和7年10月3日）

9. 入札結果

	指名業者（入札業者）	点数	第1回入札金額	第 回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)栗木工務店	1011	辞退			
2	(株)小林建設	954	5,060,000			
3	棚町建設工業(有)	748	辞退			
4	(株)平田鉄工	673	5,500,000			
5	(株)ヒミコ建設 大刀洗営業所	703	5,060,000			2社同額のため 抽選により落札決定
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

9. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)ヒミコ建設 大刀洗営業所  
住所 三井郡大刀洗町大字山隈1723番地4
- (2) 契約金額 5,566,000 円
- (3) 契約日 令和7年10月31日
- (4) 工期（又は納期） 令和7年11月1日～令和8年3月31日
10. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由