

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 41121-08 号 甲条地区11工区 管路施設工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字本郷
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 工事長 L=27.8m, 開削工 L=27.8m, マンホール工 N=2箇所, 舗装工 A=91.0m²
5. 予定価格 3,531,000 円（入札書比較価格 3,210,000 円）
6. 最低制限価格 3,146,000 円（入札書比較価格 2,860,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 7 年 11 月 12 日（通知日 令和 7 年 11 月 4 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)二宮土木	3,150,000			
2	(有)平山建設	3,180,000			
3	(有)三原企礎	3,150,000			
4	(有)飯田建設 大刀洗支店	3,200,000			
5	(株)坂田建設	3,090,000			落札決定
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)坂田建設
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字甲条1462-2
- (2) 契約金額 3,399,000 円
- (3) 契約日 令和 7 年 11 月 18 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 7 年 11 月 19 日～令和 8 年 2 月 28 日（102 日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由