

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 211214-02 号 町内一円 交通安全施設設置工事(2工区)
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 町内一円
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 区画線工 L=634.0m, 「交差点注意」 N=2箇所, 道路反射鏡設置工 N=2基
5. 予定価格 1,719,300 円（入札書比較価格 1,563,000 円）
6. 最低制限価格 1,518,000 円（入札書比較価格 1,380,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 7 年 11 月 12 日（通知日 令和 7 年 11 月 4 日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)西部保安	1,380,000			
2	(株)ダイシ 久留米営業所	1,380,000			4社同額のため、 抽選により落札決定
3	太陽工業(株)	1,380,000			
4	(有)馬場産業 久留米営業所	1,380,000			
5	双葉工業(株) 久留米支店	1,518,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (株)ダイシ 久留米営業所  
住所 福岡県久留米市北野町中川2280番地4-103
- (2) 契約金額 1,518,000 円
- (3) 契約日 令和 7 年 11 月 18 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 7 年 11 月 19 日～令和 8 年 3 月 25 日（127 日間）

## 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由