様式第２号（第３条・第４条関係）

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町　　建設　　課

１．件名（工事等名）　　起工第　72114-06　号　高樋14号線　舗装補修工事

２．工事等又は納入場所　　大刀洗町 大字高樋

３．工事等の種別　　ほ装工事

４．工事等の概要　　工事延長 L=75.0m、舗装工 A=465.0m2、区画線工 L=187.0m

５．予定価格　　4,847,700　　円（入札書比較価格　　4,407,000　　円）

６．最低制限価格　　4,323,000　　円（入札書比較価格　　3,930,000　　円）

７．契約方法　　一般競争入札　　指名競争入札　　その他（　　）

８．入札年月日　　令和　8　年　1　月　20　日（通知日 令和　8　年　1　月　7　日）

９．入札結果

	入札業者名	第１回入札金額	第2回入札金額	第　回見積金額	備　　考
1	(株)二宮土木	4,400,000			
2	(有)平山建設	4,400,000			
3	(有)秋山組	4,300,000			落札決定
4	(有)秋山重建	4,380,000			
5	(有)棚成建設	4,350,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果　(1) 契約の相手方（業者名）　(有)秋山組

住所　福岡県三井郡大刀洗町大字山隈1715-12

(2) 契約金額　　4,730,000　円

(3) 契約日　　令和　8　年　1　月　26　日

(4) 工期（又は納期）　令和　8　年　1　月　27　日～令和　8　年　3　月　27　日（　60　日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア　変更契約日

イ　変更契約金額　　円

ウ　変更工期（又は納期）

エ　変更内容

オ　変更理由