

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 こども 課

1. 件名（工事等名） 起工第 17 号 大刀洗小学校仮設教室設置工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字上高橋755番地1
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 仮設教室等の設置
5. 予定価格 14,133,900円（入札書比較価格 12,849,000円）
6. 最低制限価格 13,002,000円（入札書比較価格 11,820,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和8年3月18日（通知日 令和8年3月10日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	株式会社 平田鉄工	12,849,000			
2	株式会社 小林建設	11,820,000			抽選落札決定
3	棚町建設工業有限公司	12,849,000			
4	株式会社 栗木工務店	11,820,000			抽選
5	半田建設 株式会社	12,849,000			
6	有限会社 安達組	辞退			
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
  - (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社 小林建設  
住所 久留米市山川町1661番地1
  - (2) 契約金額 13,002,000 円
  - (3) 契約日 令和8年 3月24日
  - (4) 工期（又は納期） 令和8年3月25日～令和8年4月20日（27日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由