

## 入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 77114-02 号 大刀洗公園進入路改修工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 インターロッキングブロック撤去 A=230m<sup>2</sup>、公園植栽張芝工 A=230m<sup>2</sup>
5. 予定価格 2,503,600 円（入札書比較価格 2,276,000 円）
6. 最低制限価格 2,244,000 円（入札書比較価格 2,040,000 円）
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 5 年 10 月 19 日（通知日 令和 5 年 10 月 6 日）

## 9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(有)秋山組	2,040,000			
2	(有)秋山重建	2,040,000			
3	(有)棚成建設	2,040,000			3社同額のため、 抽選により決定
4	(有)三原企礎	2,270,000			
5	(株)坂田建設	2,080,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)棚成建設  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈1539-1
- (2) 契約金額 2,244,000 円
- (3) 契約日 令和 5 年 10 月 25 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 5 年 10 月 26 日～令和 6 年 3 月 29 日（156 日間）

## 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

ア 変更契約日

イ 変更契約金額 円

ウ 変更工期（又は納期）

エ 変更内容

オ 変更理由