

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名）起工第511014-04号本郷地区琵琶ため池浚渫工事
2. 工事等又は納入場所大刀洗町 大字本郷3730番地1
3. 工事等の種別土木一式工事
4. 工事等の概要浚渫工V=5,880m3
5. 予定価格119,284,000円（入札書比較価格108,440,000円）
6. 最低制限価格109,736,000円（入札書比較価格99,760,000円）
7. 入札方法一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日令和6年5月15日（公告日 令和6年4月26日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	(有)平山建設	108,400,000			
2	(有)二ノ宮建設	108,400,000			
3	(株)二宮土木	108,400,000			
4	(有)秋山重建	同種同規模工事落札のため不参加			
5	(有)飯田建設 大刀洗支店	108,000,000	落札決定		
6	(有)三原企礎	同種同規模工事落札のため不参加			
7	(株)秋山組	108,100,000			
8					
9					
10					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名）(有)飯田建設 大刀洗支店  
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷4767-1
- (2) 契約金額 118,800,000 円
- (3) 仮契約日 令和6年5月21日
- (4) 工期（又は納期） 議会の議決を得た日から令和7年2月28日まで

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由